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一、 案例一览表及证明材料

1.1. 案例一览表

项目编号：SDGP371083000202602000022 项目包号: 包1

序
号

项目名称 标的
项目单位

名称
项目单位地址

合同签订

日期

项目单位的

有效联系方

式

合同复

印件

1

宝鸡市渭滨区中

医医院数智化预

防接种门诊信息

系统建设合同书

数智化预防接

种门诊信息系

统建设合同书

宝鸡市渭

滨区中医

医院

陕西省宝鸡市

渭滨区清姜路

45号

2024年2

月8日

0917-

3132536
上传

2

咸阳市肺科医院

数智化预防接种

门诊系统建设项

目

咸阳市肺科医

院数智化预防

接种门诊系统

建设项目

咸阳市肺

科医院

咸阳市秦都区

沣河桥西侧

2025年3

月3日

0910-

3689242
上传

3

千阳县妇幼保健

院疫苗接种电子

签章、健康问询

、接种核验系统

项目

疫苗接种电子

签章、健康问

询、接种核验

系统项目

千阳县妇

幼保健院

宝鸡市千阳县

城关镇千阳县

城开发区环城

东路13号

2024年8

月13日

0917-

4241547
上传

4

长春市儿童医院

0-3岁托育软件

开发项目

长春市儿童医

院0-3岁托育

软件开发项目

长春市儿

童医院

长春市朝阳区

北安路1321号

2025年12

月4日

0431-

89332088
上传

说明：以上合同案例须真实有效，相关内容在中标结果公告中予以公示。

(2) 提供评审标准中要求的合同复印件（至少包括合同首页、标的及标的金额

页、签字盖章页及相应标的明细等内容）

(3) 如评审标准中未要求提供合同案例，可不填此表。
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1.2. 证明材料（合同复印件）

1.2.1. 宝鸡市渭滨区中医医院数智化预防接种门诊信息系

统建设合同



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

1.2.2. 咸阳市秦都区卫生健康局数智化预防接种门诊信息

系统建设项目合同



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25
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1.2.3. 千阳县妇幼保健院疫苗接种电子签章、健康问询、

接种核验系统项目



27



28



29

1.2.4. 长春市儿童医院0-3岁托育软件开发项目



30



31



32



33



34
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